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Auftragsgrundlagen

Der Wortlaut des Auftragsschreibens.

Das Verhandlungsprotokoll.

Die anerkannten rechtlichen und technischen Vertragsbedingungen des Hauptauftrages zwischen dem Auftraggeber (AG) und dem Bau-
herrn/Hauptunternehmer (BH/HU), soweit diese auf die Lieferung/Leistung des Auftragnehmers (AN) zu diesem Vertrag zutreffen. In diese
Bedingungen kann bei Bedarf Einsicht genommen werden.

Die Ausschreibungsunterlagen samt allen AG-Ergénzungen und -Anderungen (die Beschreibung der Leistung oder das mit Preisen versehene
Leistungsverzeichnis, die Baubeschreibung, technischer Bericht udgl.).

Die behordlich genehmigten oder zu genehmigenden aktuellen Bau- und Konstruktionspléane, die Ausfilihrungs- und Detailpldne samt techni-
schen Unterlagen, sowie die Baubewilligung samt allfalliger Behérdenauflagen.

Die ONORM B 2110 bzw. B 2118, die technischen ONORMEN in der jeweils geltenden Fassung sowie die Richtlinien und Vorschriften der
Ausschiisse und Fachverbande (zB RVS, OIB) jeweils in der geltenden Fassung.

Die einschlagigen gesetzlichen Vorschriften, die anerkannten Regeln der Technik, der Stand der Wissenschaft, Verarbeitungsvorschriften,
Zulassungsbescheinigungen, die Richtlinien und Empfehlungen der Hersteller und Lieferanten von Materialien und Baustoffen.

Die Vertragsgrundlagen gelten in der Reihenfolge der oa Aufzahlung. Der AN ist vor Anbotlegung verpflichtet, die Vertragsgrundlagen
insbesondere auf Vollstandigkeit, Richtigkeit der angegebenen Mengen etc zu priifen sowie sich tber alle, fiir die Leistungserbringung
erforderlichen Umstande, zu vergewissern. Unklarheiten sind vor Angebotsabgabe mit dem AG abzuklaren.

Gesamtpreis / Auftragssumme

Die vereinbarten Preise sind, falls nicht anders angegeben, unveranderliche Festpreise auf Baudauer.

Verandert sich der Beginn der Leistung des AN infolge baustellenablaufbedingter Umsténde, hat der AN keinen Anspruch auf Preisédnde-
rungen.

Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so erfolgt die Abrechnung unabhéangig von den tatsachlich ausgefiihrten Massen bzw.
Leistungen. Der AN ist verpflichtet vor Auftragserteilung die Massen des Leistungsverzeichnisses und/oder Plane zu priifen und erklart, dass
er alle preisbestimmenden Faktoren kennt und gepruft hat. Die vereinbarte Auftragssumme ist eine uniiberschreitbare Hochstgrenze. Nach-
traglich festgestellte Rechenfehler, Massenmehrungen, sonstige Irrtimer etc. - gleich aus welchem Grund — haben keine Erhéhung des
Pauschalpreises zur Folge und werden Nachforderungen aus diesen Griinden nicht anerkannt. Mehr- und Minderleistungen, durch
ausdricklich vereinbarte Ausfiihrungsanderungen, werden getrennt ermittelt und die Kosten dem Pauschalpreis zugeschlagen oder von
diesem in Abzug gebracht. Nur eine vom AG schriftlich bestatigte Pauschalpreisénderung wird bei der Abrechnung berlicksichtigt.

Erfolgt die Abrechnung aufgrund der tatsachlich erbrachten Leistungen/Lieferungen zu Einheitspreisen, so sind Aufmal® und Mengen gemein-
sam festzustellen und mit Gberpriifbaren Aufstellungen, Abrechnungsplénen und Lieferscheinen nachzuweisen. Haben AG und AN einen
gemeinsamen Termin zur Aufmaffeststellung vereinbart, und versdumt der AN diesen Termin ohne durch ein unabwendbares und unvorher-
sehbares Ereignis an der Teilnahme verhindert worden zu sein, anerkennt der AN in diesem Fall die vom AG ermittelten Aufmalie. Bei
Abrechnung nach Einheitspreisen ist der AN verpflichtet, dem AG erhebliche Massenliberschreitungen bei einzelnen Positionen vor Aus-
fihrung der damit verbundenen Leistung schriftlich zu melden und sich vom AG die Massenuberschreitungen ebenfalls schriftlich genehmigen
zu lassen, auch wenn diese Massenuberschreitungen dem AG bekannt sein mussten oder aus seiner Sphare resultieren. Als erheblich gilt
eine Massenuberschreitung dann, wenn der Auftragswert der betreffenden Positionen um 20 % Uberschritten wird. Sollte der AN dieser Mel-
dungsverpflichtung nicht nachkommen, so hat er keinen Anspruch auf Entgelt fiir die MassenUberschreitung aus diesem Vertrag.

Mehr- oder Mindermengen, Verschiebungen innerhalb einzelner Positionen oder Wegfall einzelner Positionen bzw. Leistungsgruppen, egal in
welcher Hohe und aus welchem Grund, berechtigen den AN zu keiner Anderung der Einheitspreise bzw. Verlangerung der Leistungsfristen.
Eventuell dem AN durch Entfall, Stornierung oder Minderung einer Leistung erwachsende Nachteile werden vom AG nicht abgegolten. Bei
Mengenmehrungen der Vertrags-Einzelleistungen bleiben die Pauschalpreise fiir Baustellengemeinkosten, und zwar sowohl fiir die einmaligen
als auch fir die zeitgebundenen Kosten unverandert.

In den vereinbarten Preisen sind sémtliche Lieferungen und Leistungen sowie Bauelemente, Werkstiicke und Gerate enthalten, die zur ord-
nungsgemafRen und fachgerechten Ausfiihrung der beauftragten Leistung nétig sind, auch wenn diese im Leistungsverzeichnis oder in der
Leistungsbeschreibung nicht gesondert angefiihrt oder néher beschrieben wurden. Darunter fallen insbesondere alle Kosten fiir Transport,
Versicherung, Verpackung, Steuern, Zélle, Gebuhren und Abgaben, die mit den Lieferungen und Leistungen des AN zusammenhéangen. Der
AN ist verpflichtet auf seine Kosten die vorgeschriebenen bzw. vereinbarten Abnahmen seitens der zustandigen Behérden, des Technischen
Uberwachungsvereins oder sonstiger Uberwachungsorgane zeitgerecht einzuholen und allféllige Auflagen genauestens zu beachten. Der AG
tragt nur solche Kosten, die ausdriicklich als Verpflichtung des AG angefiihrt sind. Insbesondere beinhalten die Preise auch die Kosten flr alle
Arten von Erschwernissen, die durch gegenseitige Behinderung mehrerer Unternehmen, durch Mess- oder Prifarbeiten, durch Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs, Arbeiten auf Straen- oder Bahngrund oder im Bereich von Hochspannungsleitungen, Umlegen von Kabeln, Leitun-
gen, Kanalen unter Einhaltung der Forderungen der Eigentimer dieser Anlagen, ungiinstige Wetterverhaltnisse, bei Sprengarbeiten, Schutz
der Umgebung einschlieBlich Nachbargebaude sowie die Behebung von Schaden, Vorschreibungen des Denkmalschutzes, erforderliche
COVID-MaRnahmen, daher alle Nebenleistungen soweit sie im Leistungsverzeichnis nicht gesondert ausgewiesen sind. Ebenso sind in den
Einheitspreisen alle Aufwendungen und Kosten zur Erflllung der Verpflichtungen geman 10.7.) dieser Bedingungen sowie sédmtlicher
sonstigen in diesem Zusammenhang relevanten Bestimmungen, insbesondere der Pflicht zur ordnungsgemafen Dokumentation enthalten.
Der AN erstellt kostenlos alle fir seine Leistung erforderlichen Ausfiihrungsplane, Unterlagen und dazugehdrigen statischen Berechnungen,
soweit diese nach der schriftlich getroffenen Vereinbarung nicht vom AG bereitzustellen sind. Vom AN erstellte Ausfiihrungspléne sind

14 Tage vor Ausfiihrung dem AG zur Freigabe vorzulegen. Die Freigabe durch den AG befreit den AN nicht von seiner Haftung fiir die tech-
nische Richtigkeit. Die Freigabe des AG bedeutet nur, dass der AG die architektonische Gestaltung genehmigt.

Der AG behalt sich ausdricklich vor, Einheitspreise von Wahl-/Eventualpositionen oder Positionen mit gedndertem Mengenansatz als den
tatsachlich dann zur Ausfiihrung kommenden Mengen einer Uberpriifung der Angemessenheit, verglichen mit anderen Preisen dieses
Auftragsschreibens bzw. Wettbewerbspreisen, zu unterziehen und gegebenenfalls, auch im Nachhinein, zu reduzieren.

Es diirfen ausschlieRlich Baustoffe, Produkte und Materialien verwendet werden, die gem. Verordnung des Osterreichischen Institutes fir
Bautechnik (OIB) in der Baustoffliste OA eingetragen sind und mit dem Einbauzeichen UA versehen oder in der Baustoffliste OE erfasst sind
bzw. wenn eine giiltige europaische technische Zulassung vorliegt und sie das CE-Kennzeichen tragen und den Leistungsanforderungen oder
Verwendungsbestimmungen der Bundeslénder (zB Bauordnung) entsprechen.

Mehrkosten durch Weiterarbeit bei ungiinstiger Witterung, Frost oder Schneefall sowie durch erforderliche Uberstunden werden nicht vergiitet
und sind mit den Einheitspreisen abgegolten, sofern keine eigenen Positionen dafiir vorgesehen sind.
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Fiir alle sich wahrend der Ausfiihrung ergebenden Zusatzlieferungen und -leistungen (u.a. Leistungsabweichungen It. ONORM) sind schrift-
liche Mehrkostenforderungen auf Basis des Hauptangebotes und dessen K-Blattern (Detailkalkulationen) zu stellen und gilt als vereinbart,
dass fir diese eine gesonderte schriftliche Bestellung durch den AG erforderlich ist — wobei die Bedingungen dieses Auftrages gleichlautend
gelten — ansonsten hierfir keine Verglitung erfolgen kann. Eine Zustimmung des AG zu ohne Auftrag oder vertragswidrig erbrachten
Leistungen liegt nur dann vor, wenn diese Zustimmung ausdriicklich und schriftlich erfolgt. Aus Anderungen der Leistungen und/oder zusétz-
lichen Leistungen resultierende Veranderungen der Leistungsfristen sind vor Durchfiihrung dieser Leistungen mit dem AG schriftlich zu
vereinbaren. Bei Mehrkostenforderungen schlief3t sich der AN dem Ergebnis der Verhandlung mit dem BH/HU an.

Werden vom AN zusétzliche Vergltungen fur bereits beauftragte Leistungen bzw. Verguitungen fiir zuséatzliche zu erbringende Leistungen
begehrt, so berechtigt dies keinesfalls zur Unterbrechung oder Nichtausfiihrung der Arbeit, auch dann nicht, wenn die Leistungen vorerst nur
dem Grunde nach beauftragt werden und die Einigung tber die Vergitung durch den AG — egal aus welchem Grund — erst zu einem spéteren
Zeitpunkt erfolgt.

Legt der AN ein Zusatzangebot Uber eine Leistung, die in seinem Auftrag ohnehin enthalten ist und dieses somit ungerechtfertigt ist, oder ist
ein Zusatzangebot des AN aufgrund mangelnder Sorgfalt bei Leistungen und Massen unvollstandig oder fehlerhaft, sodass ein weiteres
Zusatzangebot diese Ma@ngel beheben muss, so wird dem AN der diesbeziigliche zusétzliche, vermeidbare Aufwand des AG vom Entgelt in
Abzug gebracht.

Gewahrte Nachl3sse, vereinbarte Abziige und Skonti gelten auch fiir allfallige Anderungen, Ergénzungen oder Erweiterungen des Auftrages
sowie fiir Regierechnungen.

Regiearbeiten werden nur nach Vorlage eines vollstandigen Regieantrags und nach schriftlicher Beauftragung und vorheriger Vereinbarung
der Regiepreise vergdtet. In Fallen, in denen Gefahr im Verzug ist, sind die hierfiir geleisteten Arbeitsstunden und Materialaufwande am
nachstfolgenden Arbeitstag von der Bauleitung bestatigen zu lassen, widrigenfalls sie nicht verglitet werden. Der AN hat fiir derartige ohne
schriftlichen Auftrag oder vertragswidrig erbrachte Leistungen nicht das Recht, diese Leistungen zu beseitigen. Im Leistungsverzeichnis
vorgesehene Regiestunden begriinden keinen Anspruch auf deren Leistung. Sollten keine Regiepreise vereinbart sein, gelten die anerkannten
Preise des BH/HU abziiglich 15 % Gemeinkostenzuschlag.

Jedenfalls werden samtliche zusétzliche Lieferungen/Leistungen des AN hdchstens in jenem Ausmal und zu jenem Zeitpunkt vergiitet, soweit
auch eine Vergitung durch den BH/HU fir diese Lieferungen/Leistungen an den AG erfolgt.

Allféllige Muster sind zeitgerecht vor Einbau dem AG vorzulegen und von ihm genehmigen zu lassen, andernfalls die Beseitigung ungeneh-
migter Leistungen unverziglich durch den AN zu erfolgen hat. Samtliche Bemusterungen und deren Entfernung sind in jedem Fall fir den AG
kostenlos.

Anderungen der ausgeschriebenen/beauftragten Materialien, Produkte, Hersteller, Lieferanten, Systeme, Herstellungstechniken etc. bedirfen
der ausdricklichen schriftichen Genehmigung durch den BH/HU und AG.

Im Falle einer Anderung des AN (zB Firmenanderung, Umstrukturierung), die durch den AN veranlasst ist, wird eine Pauschale in Héhe von
€ 500,00 netto fiir den damit verbundenen Aufwand (zB Neubeauftragung, Zwischenaufmaf}) in Abzug gebracht.

Termine

Die angegebenen Termine sind vorlaufig geplante. In jedem Fall hat die Durchfiihrung der beauftragten Leistungen gem. Anordnung der 6rt-
lichen Bauleitung (OBL) bzw. gem&R Terminplan des BH/HU, in Anpassung an den Fortschritt der Baustelle (falls erforderlich auch in einzel-
nen Teilabschnitten), ohne Mehrkosten zu erfolgen. Die gemeinsam vereinbarten und die gesondert angegebenen Termine (zB Zwi-
schentermine) sind pdnalisiert. Fur Lieferungen und Leistungen gilt als Liefer-/Leistungsdatum das Datum der vollsténdigen und mangelfreien
Durchfiihrung der jeweiligen AN-Verpflichtungen gem. der vorliegenden Beauftragung einschlielich der Ubergabe der vollstandigen und
richtigen Dokumentation.

Die Einhaltung der Termine, insbesondere der Fertigstellungstermine, ist von wesentlicher Bedeutung fiir den AG bzw. BH/HU. Dement-
sprechend verpflichtet sich der AN das Bauvorhaben mit der gebotenen Sorgfalt zligig und ohne Unterbrechung und in einer solchen Art und
Weise durchzufiihren, dass eine Fertigstellung innerhalb der festgelegten Termine sichergestellt ist.

Der AN ist verpflichtet, alle Termine einzuhalten. Fristenverlangerungen bediirfen der ausdriicklichen, schriftlichen Bestatigung des AG.
Sollten firmeninterne Ereignisse eintreten, die eine vertragsgemaRe Fortfihrung der Arbeiten unmdglich machen, ist der AG unverziglich zu
verstandigen.

Der AG ist berechtigt, kurzfristig die Arbeitsdurchfiihrung aufgrund witterungs- und/oder baufortschrittsbedingter Einflisse zu verschieben bzw.
zu unterbrechen, ohne dass daraus eine Verlangerung der vereinbarten Termine bzw. eine Mehrkostenforderung abgeleitet werden kann.
Sollten sich aus Grinden, die der AG oder BH/HU zu vertreten haben, Verschiebungen von Terminen ergeben, so ist der AN verpflichtet,
diese Verschiebungen anzuerkennen. Die neuen Fristen erhalten nach ihrer Bekanntgabe durch den AG die gleiche Rechtswirksamkeit wie
die ursprunglichen Termine.

Ist der Fertigstellungstermin aufgrund Nichteinhaltung der festgelegten Termine und Nichtdurchfiihrung von geforderten Forcierungsmaf-
nahmen durch den AN geféhrdet, hat der AG das Recht, Personal selbst beizustellen bzw. die Arbeiten durch Dritte ausfiihren zu lassen. Der
AN hat samtliche Kosten aus diesem Titel zu tragen.

Der AG ist bei Verzug des AN (auch bei Teilleistungen) und Setzung einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Ricktritt hinsichtlich
samtlicher oder einzelner, vom Verzug betroffener Leistungen zu erklaren und die Leistung in Ersatzvornahme durchfiihren zu lassen. Der AN
ist nicht berechtigt, seine Krafte abzuziehen oder vom Auftrag zuriickzutreten. Der AN hat sémtliche dadurch entstandene Mehrkosten zu
ersetzen. Eine allfallige Verpflichtung des AN zur Leistung einer Vertragsstrafe bleibt davon unberihrt.

Vertragsstrafe

Der AG ist bei Verzug des AN berechtigt, anstelle der Vertragserfiillung oder neben der verspateten bzw. mangelhaften Erfiillung eine Ver-
tragsstrafe geman Vereinbarung zu verlangen. Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich.

Als Bemessungsgrundlage ist grundséatzlich die Abrechnungssumme inkl. Nachtrage (brutto) heranzuziehen. Fir den Fall, dass die
Auftragssumme hdher ist als die Abrechnungssumme, so gilt die Auftragssumme als Grundlage fiir die Berechnung der Pénaleforderung.
Diese Bemessungsgrundlage gilt auch, wenn der AN nur mit einer Teillieferung und/oder -leistung in Verzug geraten ist.

Der Anspruch auf Leistung einer vereinbarten Pdnale entsteht, sobald der AN in Verzug gerat und nicht nachweisen kann, dass er den Verzug
nicht zu vertreten hat. Als Verzug des AN gilt nicht nur eine nicht termingerechte, sondern auch eine mangelhafte Lieferung und/oder Leistung
genauso wie verspatet vorgelegte vertraglich vereinbarte Dokumentationen.

Die Vertragsstrafe stellt den Mindestschadensbetrag dar. Die Geltendmachung dariiberhinausgehender Schadenersatzanspriiche ist dem AG
jedenfalls vorbehalten. Dariiber hinaus nimmt der AN zur Kenntnis, dass sich der AG gegentiber dem BH/HU zur strikten Einhaltung aller ver-
einbarten Termine verpflichtet hat und seinerseits entsprechende Ponaleverpflichtungen eingegangen ist, die den AG ungeachtet der getrof-
fenen Ponalevereinbarung bzw. der angefiihrten Ponaleregelungen berechtigen, diese auf den AN bei zu vertretenden Terminlberschrei-
tungen zu Giberwélzen. Die Deckelung gemaR Pkt. 6.5.3.1 der ONORM B 2110 gilt nicht.

Ein Uber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist im Rahmen der gesetzlichen Schadenersatzbestimmungen zu ersetzen, sofern der
AN den Verzug verursacht hat. Die Einforderung eines darliberhinausgehenden Schadens sowie der Vertragsstrafe selbst bleibt dem AG auch
dann vorbehalten, wenn er eine verspatete Lieferung oder Leistung annimmt.

Die Vertragsstrafe wird bei jeder (Zwischen-)Terminuberschreitung fallig und der Abzug der Vertragsstrafe kann bereits bei der, der (Zwi-
schen-) Termintberschreitung ndchstfolgenden, Rechnung erfolgen.
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Durch die OBL genehmigte oder festgelegte bzw. durch den BH/HU verursachte Terminverschiebungen erstrecken die Pénaletermine in
gleichem AusmaR. Bei vom AG anerkannten Bauzeitverldngerungen sind die aufgrund dieser Verzogerung neu errechneten Termine
ponalisiert.

Ein liber die Vertragsstrafe hinausgehender Schaden ist auch bei leichter Fahrldssigkeit zu ersetzen. Pkt. 12.3.2 der ONORM B 2110

bzw. 2118 gilt nicht; der AG hat daher auch bei leichter Fahrlassigkeit Anspruch auf Schadenersatz gem. ONORM B 2110 bzw.

2118 Pkt. 12.3.1.Ziff.1). Dieser Schadenersatz kann durch den AG auch noch nach Annahme der verspateten oder mangelhaften
Lieferung/Leistung gefordert werden.

Die Bezahlung von Vertragsstrafen entbindet den AN nicht von seinen Erfiillungs- und sonstigen Verpflichtungen. Die Vertragsstrafe gilt nicht
als erlassen, wenn die verzOgerte Leistung ganz oder teilweise, mit oder ohne Vorbehalt vom AG Gbernommen wurde.

Ubernahme / Gewihrleistung

Es findet eine formliche Ubernahme im Sinne der Bestimmungen der ONORM B 2110 bzw. 2118 statt. Eine Ubernahme durch Inbetriebnahme
oder Benuitzung ist ausgeschlossen.

Die OBL ist zur Ubernahme der Lieferungen und Leistungen nicht befugt. Eine allfallige vorlaufige Abnahme durch die OBL dient ausschlieR-
lich der verrechnungsbedingten Dokumentation des Leistungserfiillungsgrades fiir Zwecke der Abrechnung.

Die Ubernahme erfolgt ausschlieRlich zu jenem Zeitpunkt, zu dem die Ubernahme der vom AG gegeniiber dem BH/HU zu erbringenden
Leistungen durch den BH/HU erfolgt. Die Gewahrleistungsdauer beginnt mit dem Tage der Gesamtiibernahme des Bauvorhabens durch den
BH/HU und dauert mind. um 2 Monate langer, als der AG fir die durch den AN erbrachten Leistungen zur Haftung herangezogen werden
kann. Der AN haftet dem AG gegeniiber mind. in jenem Umfang, in welchem der AG selbst vom BH/HU aus dem Titel Gewahrleistung
und/oder Schadenersatz in Anspruch genommen werden kann.

Der AN haftet fiir die unbeschadigte Erhaltung seiner Lieferungen und Leistungen bis zum Tage der Ubernahme der gesamten Leistungen
durch den BH/HU. Die hierflr anfallenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bis zur férmlichen Ubernahme der Leistungen
tragt der AN alle Gefahren inkl. Zufall. Hierunter fallen insbesondere Zerstérung (Untergang), hohere Gewalt, Beschadigung oder Diebstahl. Im
Falle der Beschadigung der bereits vom AN ausgefihrten Arbeiten durch Dritte, hat der AN seine Anspriiche an den Beschadiger zu richten,
wobei die entstandenen Schaden fiir den AG unverziiglich und kostenlos zu beheben sind.

Der AG hat das Recht, bereits fertiggestellte Teilleistungen gesondert zu Gbernehmen. Es sind in diesem Fall die vorstehenden Bedingungen
der Ubernahme analog heranzuziehen. Der AN tragt auch bei Teiliibernahme die Gefahr des Untergangs der iibernommenen Leistungen bis
zur formellen Gesamtiibernahme.

Im Rahmen der Gewahrleistung haftet der AN fur die sach- und fachgerechte sowie termingemafe Ausfihrung der beauftragten Leistungen.
Der AN haftet insbesondere dafiir, dass seine Leistungen die gewdhnlich vorausgesetzten und die in diesem Vertrag zugesicherten Eigen-
schaften haben sowie den anerkannten Regeln der Technik und den einschlagigen ONORMEN entsprechen. Jedenfalls haftet der AN aber in
jenem Umfang, in welchem der AG gegentiber dem BH/HU die Haftung iibernommen hat. Sollte der AN seinen Verpflichtungen aus der Ge-
wahrleistung nicht bzw. nicht rechtzeitig nachkommen, haftet der AN fiir alle daraus entstehenden Nachteile einschlief’lich Folgeschaden.
Der AG hat das Wahlrecht zwischen Verbesserung, Austausch der Sache, Preisminderung und Vertragsaufldsung, unabhangig von der Art
der vorliegenden Méangel. Das Begehren nach Vertragsaufldsung setzt jedoch das Vorliegen eines nicht blo geringfiigigen unbehebbaren
Mangels voraus. Werden wahrend der Haftzeit festgestellte Mangel und Schaden nicht in einer angemessenen Frist durch den AN behoben,
so werden dieselben auf seine Kosten beseitigt. Dem AG steht das Recht der Ersatzvornahme auch dann zu, wenn eine Méangelbehebung
durch den AN unvollsténdig oder unzureichend erfolgt ist.

Bei Mangelhaftigkeit der Lieferung und/oder Leistung des AN hat dieser auch die anlésslich der Eruierung bzw. Feststellung des Mangels
verursachten Kosten, zB Schadenssuchkosten, Leistungen anderer Subunternehmer, Planungséanderungen, zusétzliche Uberwachungs-
tatigkeit, zusatzliche Begehungen mit dem BH/HU, Sachverstandigengutachten etc. zzgl. 15 % Bearbeitungszuschlag zu ersetzen.

Die Geltendmachung von Gewahrleistungsanspriichen schrankt das Recht des AG zur Geltendmachung von sonstigen Anspriichen, etwa aus
dem Titel Schadenersatz, nicht ein.

Ist die Behebung des Mangels fiir die Weiterfiihrung des Betriebes bzw. der Arbeiten des AG dringend notwendig oder Gefahr im Verzug und
ist eine sofortige Behebung durch den AN nicht mdglich, hat der AG das Recht, den Mangel sofort selbst zu beheben oder durch Dritte be-
heben zu lassen. Der AN ist hiervon unverziglich zu verstandigen. Der AN hat die fiir die Behebung des Mangels erforderlichen Kosten und
Nebenkosten, wie zB Transporte, Zélle, Demontagen zu ersetzen.

Solange der AN dem Verlangen des AG nach Verbesserung vor erfolgter Ubernahme bzw. Teil- und Schlusszahlung nicht entsprochen hat,
hat der AG das Recht, das gesamte noch offene Entgelt — auch aus anderen Projekten - bis zur tatséchlichen Méngelbeseitigung
zuriickzubehalten. Das Zurtickbehaltungsrecht bei anderen Projekten ist mit dem 3-fachen Wert der voraussichtlichen
Mangelbehebungskosten begrenzt.

Fir den Fall, dass eine Mangelbehebung erst nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist (vor Schlussfeststellung) maoglich ist, gilt als vereinbart,
dass der AG zum Einbehalt des gesamten Haftbetrages (bzw. Verlangerung und/oder Erhohung der vorliegenden Bankgarantie) bis zum
Abschluss der Mangelbehebungsarbeiten und erfolgreicher Nachiibernahme berechtigt ist.

Wenn der AG vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist Gewahrleistung fordert, wird die Frist zur gerichtlichen Geltendmachung des Gewahrlei-
stungsanspruches um 2 Jahre erstreckt.

Kosten, die dem AG direkt oder indirekt durch die Uberwachung einer Mangelbehebung bzw. Absicherung der Baustelle sowohl wahrend der
Ausfiihrungs- als auch der Haftzeit erwachsen, werden dem AN in Rechnung gestellt. Ebenso gehen sémtliche dem AG entstehende Mehr-
kosten durch Terminverzdgerungen oder Nichteinhaltung der angebotenen Qualitat sowie Kosten von Priifzeugnissen etc. mit negativem
Ergebnis zu Lasten des AN.

Die Vertragspartner gehen davon aus, dass nach der Ubernahme héchstens zwei Nachbegehungen erforderlich sind, um eine méngelfreie
Endlbernahme zu erreichen. Sollten dariiber hinaus weitere Begehungen zur Feststellung der Mangelfreiheit erforderlich sein, so trégt die
hierfiir anfallenden Kosten des AG der AN. Diesbezuglich wird der Stundensatz fiir Vertreter des AG mit EUR 100,00 zzgl. Spesen und USt.
festgelegt, jedoch beschrénkt auf max. zwei Personen.

Tritt ein Mangel innerhalb der Gewéhrleistungsfrist auf, wird vermutet, dass er zum Zeitpunkt der Ubernahme bereits vorhanden war.

§ 924 ABGB bzw. Pkt. 12.2.3.3 der ONORM B 2110 bzw. 2118 gilt nicht.

In Abé@nderung von § 933a Abs. 3 ABGB gilt als vereinbart, dass die Beweislast fiir fehlendes Verschulden bei der Geltendmachung von
Schadenersatz wegen eines bei der Ubernahme vorhandenen Mangels in der Leistung des AN auch nach Ablauf von 10 Jahren nach
Ubernahme bei diesem verbleibt.

Der AG ist nicht zur unverziglichen Untersuchung und Méangelriige verpflichtet. Eine Méangelrtige gilt als rechtzeitig erstattet, sofern sie bei
offensichtlichen Mangeln einer Lieferung oder Leistung binnen 3 Monaten nach Erhalt der Lieferung oder Ubernahme der Leistung und bei
sonstigen Mangeln binnen 3 Monaten nach Entdeckung des Mangels abgesendet wird. Jede Mangelriige unterbricht die Gewahrleistungsfrist.
Fir den Fall, dass mehr als 5 baugleiche Werkstiicke (zB Armaturen, Turgriffe) eingebaut werden ist der AG bei einer gleichartigen
Fehlerhaftigkeit bei 3 Werkstilicken berechtigt, eine Priifung im Hinblick auf Systemmaéngel auf Kosten des AN durchzufiihren. Bei Vorliegen
eines Systemmangels ist der AN verpflichtet, samtliche verwendete Werkstiicke/Teile umgehend auf seine Kosten auszutauschen.

Sofern der Urheber eines Mangels nicht eindeutig feststellbar ist, haften die potentiellen Urheber fiir diesen Mangel betragsméRig unbe-
schrankt zu gleichen Teilen, sofern der AN nicht beweisen kann, dass der Mangel weder auf ihn noch auf seine Erfiillungsgehilfen zurlickzu-
fuhren ist. Diese Regelung gilt auch fir Mangelfolgeschaden.
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Der AN erklart bei sonstiger Verpflichtung zum Schadenersatz, dass an der gelieferten Ware keinerlei Eigentumsrecht, auch nicht Diritter,
besteht, und die Ware mit der Lieferung in das uneingeschrankte Eigentum des AG Ubergeht.

Der AG ist berechtigt, samtliche Anspriiche, die dem AG gegen den AN zustehen — insbesondere Gewahrleistungs- und Schadenersatz-
anspriiche —jederzeit an den BH/HU abzutreten. Der AN nimmt eine solche Abtretung bereits jetzt zustimmend zur Kenntnis.

Eine Schlussfeststellung ist durchzufiihren. Der AN hat den AG spéatestens 1 Monat vor Ablauf der Gewahrleistungsfrist zur Schlussfest-
stellung aufzufordern. Unterlasst der AN die Aufforderung verlangert sich die Gewahrleistungsfrist bis zur tatsdchlichen Abhaltung der
Schlussfeststellung.

Sicherstellungen

Von den Teilrechnungen (TR) bzw. der Schlussrechnung (SR) wird der vereinbarte Deckungsrucklass bis zur Gesamtliibernahme des Bau-
vorhabens und Begleichung der SR durch den BH/HU in bar einbehalten. Nach Eintritt dieser Bedingungen ist die Freigabe des Deckungs-
riicklasses durch den AN anzufordern. Die Auszahlung erfolgt zu den fiir die SR vereinbarten Zahlungsbedingungen. Beginn des Fristenlaufs
ist das Datum der Anforderung.

AnschlieBend wird der vereinbarte Haftriicklass auf die Abrechnungssumme, zur Deckung aller aus dem Vertragsverhaltnis resultierenden
Erfullungs-, Gewahrleistungs-, Schadenersatz-, Bereicherungs- und sonstigen Anspriiche ab Gesamtabnahme des Bauvorhabens und Beglei-
chung der SR durch den BH/HU, in bar einbehalten. Der Einbehalt erfolgt bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist. Die Anforderung zur Frei-
gabe des Haftriicklasses hat durch den AN zu erfolgen. Die Auszahlung erfolgt zu den fiir die SR vereinbarten Zahlungsbedingungen. Beginn
des Fristenlaufs ist das Datum der Anforderung.

Der Haftriicklass kann durch eine Bankgarantie eines dem AG genehmen Bank- oder Versicherungsinstitutes abgeldst werden, sofern dies
auch dem AG gegeniiber dem BH/HU zuldssig ist. Die Garantie hat dem Mustertext des AG zu entsprechen und ist mit dem letzten Tag des
Monats, in welchem die Gewahrleistung endet, zu befristen. Endet die Gewahrleistungsfrist per 31.12. ist die Garantie bis zum 31.01. des
Folgejahres zu befristen. Die Uberweisung des Haftbetrages erfolgt gemaR den fiir die SR vereinbarten Zahlungsbedingungen nach Vorliegen
des entsprechenden Garantiebriefes und Eingang der entsprechenden Zahlung durch den BH/HU beim AG. Die Kosten der Sicherstellung
tragt der AN. Lost der AN den Haftriicklass nicht mittels Bankgarantie ab, bleibt dieser bis zum Ende der Gewahrleistungsfrist in bar bestehen.
Im Falle der Nichtablésung verjahrt der Barriicklass ein Jahr nach Gewahrleistungsende.

Sicherstellungen fiir die Erflllung der vertragsgemafien Erbringung der Leistungen sind, falls vereinbart, binnen 7 Tagen nach schriftlicher
Beauftragung dem AG zu Ubergeben. Fiir den Fall des nicht termingeméfen Vorliegens der Erfillungsgarantie, steht dem AG ohne Nachfrist-
setzung das Recht auf Vertragsricktritt aus alleinigem Verschulden des AN zu. Tritt der AG nicht vom Vertrag zuriick oder macht der AG
seinen Anspruch auf Ubergabe der Sicherstellung nicht vor Leistungserbringung geltend, so bedeutet dies nicht, dass er auf den Erhalt der
Erfullungsgarantie verzichtet hat. Insofern bleibt der Anspruch auf Sicherstellung wahrend der gesamten vertraglich vereinbarten Leistungsfrist
unverandert aufrecht. Die Nichtvorlage der vereinbarten Erfullungsgarantie berechtigt den AG, den gesamten Werklohn bis zur Vorlage zu-
riickzubehalten.

Der AG kann auf die Erflillungsgarantie auch fir die Abgeltung von Ersatzvornahmen und Abdeckung von Schadenersatzanspriichen wie
insbesondere fiir Anspriiche nach den §§ 21 und 22 10 zurlickgreifen.

Die Erflllungsgarantie stellt keine Begrenzung der Schadenersatzforderungen des AG dar.

Verlangt der AN eine Sicherstellung flir ein noch ausstehendes Entgelt im Sinne des § 1170b ABGB, so hat er jedenfalls im Gegenzug eine
Erflllungsgarantie im selben Ausmaf auf seine Kosten beizubringen. Die in § 1170b Abs. 2 ABGB vorgesehene Leistungsfrist fiir die Vorlage
der Bankgarantie wird hiermit vom AN mit 4 Wochen ab Zugang der entsprechenden Aufforderung festgelegt.

Der AN stimmt in Ab&nderung zu den vereinbarten ONORMEN zu, dass die Erfiillungsgarantie, der Deckungs- bzw. Haftriicklass flr sémtliche
Forderungen des AG, auch solchen, die von anderen Bauvorhaben stammen, aufrechnungsweise herangezogen werden kann.

Die Moglichkeit zur uneingeschrankten Aufrechnung besteht auch im Falle einer Abtretung und bei einer Verpfandung der Forderungen des
AN sowie im Falle der Eréffnung eines Insolvenzverfahrens. Dies gilt auch fir Konzernunternehmen des AG und ARGEN, an denen der AG
oder eine seiner Konzernfirmen beteiligt ist.

Im Fall jedweder Durchfiihrung eines Insolvenzverfahrens des AN (Konkurs, Sanierung, Abweisung eines Insolvenzverfahrens mangels
kostendeckenden Vermdégens, Sanierungsverfahren oder sonstiges Insolvenzverfahren sowie bei Einleitung eines Reorganisationsverfahrens
gem. URG) erhoht sich sowohl der vereinbarte Deckungs- als auch Haftriicklass auf 25 % der Auftrags- bzw. Abrechnungssumme, mind.
EUR 4.000,00. Dieser gesondert vereinbarte Sicherheitseinbehalt wird unabhangig von einem maglichen Ruicktrittsrecht des Masseverwalters
im Insolvenzfall zur Absicherung séamtlicher wie auch immer gearteten Anspriiche in bar einbehalten. Ist grundsatzlich weder ein Deckungs-
noch Haftriicklass vereinbart, so ist fir diese Falle ein Deckungs- bzw. Haftriicklass gem. Pkt. 6) in Hohe von 25 %, mind. EUR 4.000,00, auf
die Dauer der gesamten Gewahrleistungsfrist vereinbart.

Ein Abtretungsverbot in der Bankgarantie kann nicht akzeptiert werden.

Rechnungslegung und Zahlung

Alle an den AG Ubermittelten TR oder SR sind fortlaufend zu nummerieren und als wachsende aufzustellen; Neuleistungen gegeniliber der
letzten TR sind gesondert hervorzuheben. Vereinbarte Nachlasse/Abziige/Sicherstellungen sind zu beriicksichtigen und die Kostenstelle des
AG ist anzufiihren. Art und Menge der in das Eigentum des AG Ubertragenen Baustoffe ist anzufiihren und sind die bereits erhaltenen
Abschlagszahlungen und der Betrag der verlangten Abschlagszahlung auszuweisen. Alle TR oder SR, die nicht dieser Form entsprechen,
werden vom AG nicht anerkannt und retourniert bzw. storniert.

Alle TR oder SR sind mit dem ortlich zustdndigen Baustellenpersonal des AG vorab zu kollaudieren und in priffahigem Zustand im Original an
die Rechnungsadresse (Zentrale) zu ibermitteln, d.h. mit beiliegenden Liefer- und Leistungsnachweisen (Abrechnungspléane, Aufmafblatter,
Regienachweise etc.), Entsorgungsnachweisen (Baurestmassenachweis fir nicht gefahrliche Abfalle bzw. Begleitschein flr gefahrliche
Abfalle) unter Bekanntgabe einer allfallig erforderlichen Standort-GLN sowie sonstigen geforderte Nachweise und Atteste, welche durch das
zusténdige Baustellenpersonal des AG zwischen dem 23. und Monatsletzten des Leistungsmonats bzw. 10 Arbeitstage nach Abschluss einer
(Teil-)Leistung zu unterfertigen sind, zu legen. Bei der Verrechnung von Entsorgungsleistungen ist die, nach Schlisselnummern aufgelistete
Gesamtmenge bei jeder TR bzw. SR anzugeben.

Erstellt der AG das Abrechnungsaufmaf, so wird eine Kostenbeteiligung in Héhe von 2 % der Abrechnungssumme in Abzug gebracht.
Vertreter des AG (zB Bauleiter, Poliere) sind nur berechtigt, eine vorlaufige, unverbindliche Prifung der Lieferungs- und/oder
Leistungsnachweise zu erbringen. Ein Anerkenntnis dieser Nachweise erfolgt ausschlieflich durch den BH/HU bzw. den AG.

Die Rechnungen miissen den Bestimmungen des UStG in der jeweils geltenden Fassung entsprechen, miissen die Angaben laut ONORMEN
enthalten und missen monatlich auf Basis der vom AG vorgepriften Leistungen bis spatestens 6. des dem Leistungszeitraum folgenden
Monats beim AG eingelangt sein. Spater einlangende Rechnungen kénnen nicht mehr in die Monatsleistung aufgenommen werden und gilt
dann als Eingangsdatum der 6. des Monats, welches dem tatsachlichen Eingang folgt. Rechnungen Gber Leistungen, deren Ausfiihrungsdauer
weniger als 6 Wochen betragen hat, sind hiervon ausgenommen. Auf Verlangen des AG hat der AN binnen 14 Tagen ab Aufforderung eine
Teilrechnung (ber die bis zu einem vom AG bestimmten Zeitpunkt erbrachten Leistungen vorzulegen.

Nach vertragskonformer Fertigstellung und mangelfreier Ubernahme der Arbeiten ist innerhalb von 1 Monat die SR zu legen. Sollte jedoch bis
spatestens 2 Monate nach Fertigstellung der beauftragten Arbeiten die SR nicht gelegt sein, ist der AG berechtigt, eine Vertragsstrafe in Hohe
der halben Vertragsstrafe nach Punkt 4. zu verhangen und die Abrechnung im Wege einer Ersatzvornahme gegen Kostenersatz selbst zu
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erstellen bzw. durch Dritte erstellen zu lassen. Fur die verspatete Vorlage wird eine Bearbeitungsgebiihr in Héhe von 1 % der SR-Summe,
mind. € 2.000,- in Abzug gebracht.

In der SR sind samtliche erbrachten Leistungen vollstandig abzurechnen. Sind bei Vorlage der SR allfallige Abzlige (zB Schaden, Leistungen
Dritter, Qualitatsabzug BH) noch nicht festgestellt, wird bis zur endgiiltigen Feststellung dieser Abzige ein entsprechender Betrag (unabhéngig
vom Haftriicklass) einbehalten und von der SR-Summe abgezogen. Sdmtliche Fisten (Skonto etc) werden ausgesetzt.

Auf Verlangen des AG hat ein verhandlungsbefugter, mit dem gegenstandlichen Bauvorhaben vertrauter Vertreter des AN vor Legung der SR
an einem SR-Gespréach teilzunehmen. Die im Rahmen dieses SR-Gesprachs getroffenen Vereinbarungen sind im SR-Protokoll zu dokumen-
tieren. Das beiderseits unterfertigte SR-Protokoll ist Voraussetzung fir die vertragskonforme SR-Legung.

Zahlungen erfolgen einmal wdchentlich bargeldlos mittels Bankiberweisung. Mallgebend flr die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist der Tag, an
dem der AG seine Bank angewiesen hat, die Uberweisung durchzufiihren. Die vorstehenden Fristen gelten daher auch dann gewahrt, wenn
die Zahlung zum, nach Ablauf der vereinbarten Zahlungsfrist, nachstfolgenden derartigen Uberweisungstermin des AG durchgefiihrt wird. Bei
Einhaltung dieses Zahlungslaufes erklart sich der AN mit einer dadurch verursachten Fristverlangerung ausdricklich einverstanden und es
treten Verzugsfolgen in Folge Uberschreiten des Zahlungszieles nicht ein.

Die Bekanntgabe einer Anderung der Bankverbindung hat ausschlieRlich schriftlich (firmenmaRige Zeichnung) zu erfolgen.

Zeitraume von Betriebsurlaub des AG (zB Weihnachtsfeiertage ca. 23.12.-06.01.) verlangern Zahlungsziele, Skontofristen und Priffristen in
gleichem AusmaR. Das gilt auch fiir wahrend des Betriebsurlaubs fallig werdende Rechnungen. Die Prifungs-/Zahlungsfrist verlangert sich
zudem um so viele Tage, als aus Griinden, die beim AN liegen, mit der Priifung der Rechnung ausgesetzt werden muss.

Rechnungsfalligkeit kann nicht eintreten, solange die leistungskonforme Zahlung des BH/HU beim AG nicht eingelangt ist. Eine Verzdgerung
der Zahlung durch den BH/HU berechtigt den AG zur Erstreckung der Zahlungsziele gegentiber dem AN im selben Umfang.

Sollten einzelne Zahlungen nicht innerhalb der vereinbarten Skontofrist erfolgen, gilt der Skontoverlust nur fir die zu spéat geleisteten Zahlun-
gen. Jede Rechnung ist daher einzeln auf ihre Skontierfahigkeit zu bewerten. Macht der AG vom Skontoabzug bei einer TR oder SR keinen
Gebrauch, bleibt dadurch der Skonto fiir friihere oder kiinftige TR oder SR unberihrt. Skonto wird auch bei Aufrechnung mit einer félligen und
unbestrittenen Gegenforderung sowie im Falle der berechtigten Ausiibung des Zurlickbehaltungsrechtes gewahrt.

Wird nur ein Teilbetrag der gelegten Rechnung innerhalb der vereinbarten Skontofrist bezahlt, so bleibt die Abzugsberechtigung fiir den
bezahlten Teilbetrag erhalten.

Bei der SR vermindert sich der Skontoanspruch um den Skontobetrag einer eventuell zu spat angewiesenen Rechnung. Skonto-
nachforderungen sind innerhalb von 2 Monaten nach Erhalt der entsprechenden Teil- bzw. Schlusszahlung bei sonstigem Anspruchsverlust
beim AG geltend zu machen.

Ist die eingegangene TR oder SR mangelhaft, sodass eine Zuriickstellung an den AN erfolgen muss, so beginnt die Skontofrist erst mit der
Vorlage der berichtigten Rechnung zu laufen. Falls sich die Rechnungsunterlagen als unvollstandig und nicht priffahig erweisen, wird das
Zahlungsziel bis zum Vorhandensein der vollstandigen Unterlagen ausgesetzt. Retournierte bzw. stornierte Rechnungen I6sen keine
Falligkeiten und/oder Fristen aus.

Erfolgt vom AG nach Vorlage der notwendigen Unterlagen zur Rechnungspriifung eine Korrektur (Kiirzung einer Position oder Abzug einer
Gegenforderung), so gilt diese als gerechtfertigt und anerkannt, wenn nicht binnen 8 Wochen ab Erhalt der Rechnungskorrektur ein sachlich
einwandfrei begriindeter Einspruch dagegen beim AG eingeht.

Dem AG steht ein der Hohe nach unbeschranktes Zuriickbehaltungsrecht hinsichtlich des zu zahlenden, auch aus allen anderen Projekten des
AN resultierenden, Werklohns zu, wenn der AN seinen vertraglichen Verpflichtungen (zB Beibringung einer vereinbarten Erflillungsgarantie,
Erfullungsanspriiche, Gewahrleistungs- bzw. Schadenersatzanspriiche) nicht ordnungsgemaf nachgekommen ist. Insbesondere erfolgt die
Zahlung der SR auf jeden Fall erst dann, wenn die vollstandige und ordnungsgemafe Dokumentation des AN vorliegt und die Ubernahme der
Gesamtleistung inkl. allfélliger technischer Abnahmen durch den BH/HU und die Behebung allfélliger Mangel abgeschlossen ist. Ein
eventueller Skontoanspruch geht dadurch nicht verloren.

Kann bei strittigen Positionen kein bzw. in keiner nachvollziehbaren Art und Weise unbestrittener Teil der Forderung abgegrenzt werden, kann
der AG den gesamten strittigen Teil der Forderung bis zur restlosen Aufklarung zuriickbehalten.

Die Bezahlung von Rechnungen gilt nicht als Ubernahme oder Anerkennung der verrechneten Leistung (Korrekturen kénnen daher auch
spater noch erfolgen) und bedeutet keine Anerkennung der Mangelfreiheit der Lieferung/Leistung und damit keinen Verzicht auf zustehende
Anspriiche aus Gewabhrleistung/Garantie und/oder Schadenersatz.

Die Schlusszahlung erfolgt jedenfalls erst nach Unterfertigung des SR-Protokolls durch den AN und Retournierung an den AG. Die Annahme
der Schlusszahlung schlieft nachtragliche Forderungen fir die vertragsgemaR erbrachten Leistungen aus, wenn nicht ein Vorbehalt binnen

3 Monaten nach Erhalt der Zahlung schriftlich erhoben wird. Der Vorbehalt ist schriftlich zu begrinden. Nach Ablauf dieser Frist kbnnen auch
versehentlich nicht verrechnete Leistungen bzw. sonst wie auch immer geartete Anspriiche nicht mehr geltend gemacht werden.

Leistungen, die der Behebung von Bauschéaden dienen, sind in gesonderten Bauschadensrechnungen zu erfassen und fortlaufend zu num-
merieren. Die Angabe, ob es sich um einen direkt zuordenbaren oder nicht direkt zuordenbaren (allgemeinen) Bauschaden handelt sowie wem
dieser Schaden zuzuordnen ist, ist verpflichtend.

Dem AN ist die Abtretung von Forderungen gegen den AG gestattet. Fiir den Fall der Abtretung wird eine Bearbeitungsgebihr fiir den er-
hohten Verwaltungsaufwand und sonstige damit verbundene Nachteile fur den AG in Hohe von 2 % des zedierten Betrages, mindestens
jedoch EUR 500,00 zzgl. USt. in Abzug bzw. zur Verrechnung gebracht. Dies gilt auch im Falle eines Insolvenzverfahrens als vereinbart.

Fur samtliche Gegenrechnungen des AG (iber Materialbeistellungen, Personalbeistellungen gem. Pkt. 3.6, Ersatzvornahmen, etc. gilt ein
15%iger Zuschlag als vereinbart.

Der AG ist berechtigt, allfallige Forderungen der HABAU-GROUP (sowie von ARGEN, an denen die HABAU-GROUP beteiligt ist) gegenlber
dem AN (sowie Unternehmen dessen Konzerns oder ARGEN, an denen der AN oder dessen Konzerngesellschaften beteiligt sind) mit all-
falligen Verbindlichkeiten der HABAU-GROUP (sowie von ARGEN, an denen die HABAU-GROUP beteiligt ist) gegenliber dem AN (sowie
Unternehmen dessen Konzern oder ARGEN, an denen der AN oder dessen Konzerngesellschaften beteiligt sind) aufzurechnen. Der AG ist
auch berechtigt mit sémtlichen Haft- und Deckungsriicklassen sowie Bankgarantien aufzurechnen. Dies erfolgt u.a. auch im Falle einer Ab-
tretung und bei einer Verpfandung der Forderungen des AN sowie im Falle der Er6ffnung eines Insolvenzverfahren. Der AN ist nicht
berechtigt, Gegen- bzw. Aufrechnungen durchzufiihren.

Aufgrund der im 2. Abgabenéanderungsgesetz 2002 vorgenommenen Erganzungen des § 19 Abs. 1a UStG 1994 sowie Pkt. 2 und 6 des dazu-
gehorigen Erlasses geht die Umsatzsteuerschuld auf den Leistungsempfanger tUber. Die Rechnungen fir die in diesem Auftragsschreiben
angefiihrten Bauleistungen sind daher ohne Umsatzsteuer auszustellen und mit der UID-Nummer des AN, der UID-Nummer des AG sowie mit
einem Hinweis 'Ubergang der Steuerschuld auf den Leistungsempfanger' zu versehen. Der AN ist verpflichtet, den schriftlichen Nachweis der
UID-Nummer (=Bestatigung des Finanzamtes) bei Rechnungslegung zu erbringen. Sofern Zweifel oder Uneinigkeit zwischen dem AG und
dem AN darlber bestehen, ob es sich um eine Bauleistung im Sinne des § 19 Abs. 1a UStG 1994 handelt, wird einvernehmlich davon aus-
gegangen, dass eine Bauleistung vorliegt.

Werden Zahlungen nachweislich nicht fristgerecht geleistet, so gebuihren fiir den offenen Betrag vom Ende der Zahlungsfrist an Zinsen in
Héhe von 2% p.a. Der Anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Rechnungsbetrages schriftlich geltend ge-
macht wird. Allfallige Schadenersatzanspriiche sind ausgeschlossen.

Der AN ist verpflichtet, seine UID-Nr. und seine Dienstgebernummer (bei Ein-Personen-Unternehmen die 10-stellige Versicherungsnummer)
auf allen Fakturen anzufiihren. Liegt der Sitz des AN nicht in Osterreich, ist dieser verpflichtet, seine UID-Nr. und seine Steuernummer des
Wohnsitzfinanzamtes auf allen Fakturen anzufiihren. Bei Fehlen dieser Angaben wird das vereinbarte Zahlungsziel bis zur Beibringung ausge-
setzt. Der AG wird von der Haftungsbefreiung durch Uberweisung von 25 % des Werklohnes an das Dienstleistungszentrum (§ 67¢ ASVG)
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Gebrauch machen, sofern der AN zum Zeitpunkt der Werklohnzahlung nicht in der HFU-Liste gefuhrt wird. Die Skontofrist gilt auch bei frist-
gerechter Zahlung (gem. Pkt. 7.9.) an das Dienstleistungszentrum als gewahrt.

Beistellungen

Falls der AG fir das gegensténdliche Bauvorhaben eine Bauwesenversicherung abgeschlossen hat bzw. abschlieen wird, in welcher die
Leistungen des AN mitversichert sind, wird hierfurr ein Prémienanteil in der vereinbarten Hohe sowie im Schadensfall zuséatzlich der
vertragliche Selbstbehalt (siehe Verhandlungsprotokoll) bei den Zahlungen in Abzug gebracht. Risiken, Selbstbehalte und
Haftungsausschllsse, die nicht von dieser Polizze gedeckt sind, gehen zu Lasten des AN.

Mit einer Beauftragung ist kein Anspruch auf (Mit-)Nutzung von Baustellenressourcen (Strom, Wasser, Benutzung von sanitéren Anlagen, etc.)
zur Ausfihrung der Auftragsleistungen verbunden. Fur die (Mit-)Nutzung der Baustellenressourcen wird ein %-Anteil in der vereinbarten Héhe
verrechnet bzw. bei den Zahlungen in Abzug gebracht (gilt auch fir Regierechnungen und Mehrkostenforderungen). Sonstige Leistungen (zB
Kranbeniitzung) werden nach tatsachlichem Aufwand berechnet. Beistellungen erfolgen nach Ermessen des AG nur insoweit, als und solange
die entsprechenden Anlagen oder Gerate vorhanden sind und nicht vom AG selbst oder von anderen AN benitzt werden. Aus zeitweiligen
Storungen von Beistellungen kann der AN keinerlei Anspriiche ableiten.

Die laufende Baureinigung wird nach tatsdchlichem Aufwand umsatzanteilig verrechnet und bei der TR bzw. SR in Abzug gebracht.

Im Falle der Errichtung einer gemeinsamen Baustellentafel durch den AG ist diese durch den AN zur Anbringung der duReren Geschaftsbe-
zeichnung unter anteiliger Kostenbeteiligung verpflichtend zu nutzen.

Die Nutzung von Lagerflachen bzw. versperrbaren Radumen ist nur nach Genehmigung durch den Bauleiter des AG madglich, wobei fiir ver-
sperrbare Lagerraume ein Zweitschlissel vorhanden sein muss. Fiir Beschadigungen, Diebstahl etc. der gelagerten Materialien tréagt der AN
das Risiko und Gibernimmt der AG keine Haftung.

Subunternehmer

Eine Weitergabe der beauftragten Lieferungen und Leistungen — sei es zur Génze oder zum Teil — an Subunternehmer bedarf der ausdriick-
lichen schriftlichen Zustimmung des AG. Sollte sich der AN eines oder mehrerer Subunternehmer bedienen wollen, so hat er dies schriftlich
bei Vertragsunterfertigung bzw. spatestens 4 Wochen vor geplantem Einsatz des Subunternehmers dem AG unter Angabe des Umfanges des
Subauftrages, des Subauftragnehmers und einer verantwortlichen Person des Subauftragnehmers anzuzeigen. Erhebt der AG nicht binnen 14
Tagen Widerspruch gegen die Subbeauftragung, so gilt diese als genehmigt. Subauftrdge ohne Genehmigung zu erteilen ist unzuldssig und
verpflichtet sich der AN zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Hohe von € 1.000,00 pro Verstof. Der Nachweis eines Schadens durch den AG ist
hierzu nicht erforderlich. Unbeschadet des Anspruchs des AG auf Erhalt der Vertragsstrafe, ist der AG berechtigt, bei Vorliegen eines nicht
genehmigten Subunternehmers den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu beenden. Der AN bestatigt die Kenntnis, dass durch eine nicht
genehmigte Subunternehmerbeauftragung auch der Vertrag des AG mit dem BH/HU aufgelést werden kann und er in diesem Fall den AG
unabhangig von allféllig vereinbarten Haftungsbeschréankungen vollstdndig schad- und klaglos zu halten hat.

Der AN haftet fiir die an den Dritten weitergegebenen Lieferungen und Leistungen uneingeschrankt wie fiir sein eigenes Handeln und halt den
AG diesbeziiglich schad- und klaglos. Der AN ist verpflichtet, unverziiglich nach Empfangnahme von Abschlagszahlungen, seinen Subunter-
nehmern die von diesen erbrachten Leistungen zu vergiiten. Sollte der AN berechtigte Forderungen seiner Subunternehmer fiir das gegen-
standliche Bauvorhaben nicht oder nicht fristgerecht erfiillen, steht es dem AG frei, nach Uberpriifung der Anerkennbarkeit der erfolgten
Leistung, die offenen Forderungen unmittelbar an den Subunternehmer zu leisten und den liberwiesenen Betrag bei der néchstfolgenden
Teilrechnung des AN in Abzug bringen, wobei als Zahlungsbedingung der Vertrag mit dem AN Giiltigkeit hat. Der administrative Aufwand des
AG wird dem AN mit 10 % der Gbernommenen Bruttozahlung verrechnet. Allfdllige Eigentumsvorbehalte von Subunternehmern und
Lieferanten werden nicht anerkannt.

Subunternehmern des AN ist es ausnahmslos untersagt, die iibernommene Leistung, ohne ausdriickliche schriftliche Zustimmung des AG
ganz oder teilweise, an einen weiteren Unternehmer zu Ubertragen (Verbot der Sub-Sub-Vergabe).

Bei Einleitung eines Insolvenzverfahrens, Leistungsverzuges oder mangelhafter Leistungserbringung hat der AG das Recht, in bestehende
Vertrédge mit Subunternehmern anstelle des AN einzutreten bzw. diese zu ibernehmen. Der AN verpflichtet sich, eine derartige jederzeitige
Ubernahmeméglichkeit unter den gleichen Bedingungen in die Subunternehmerauftrage aufzunehmen bzw. verpflichtet sich ausdriicklich, dem
AG seine Anspriiche gegen den Subunternehmer, auf Aufforderung des AG, unverziiglich abzutreten.

Beschaftigung von (ausléndischen) Arbeitskraften / Baustellendokumentation / Arbeitnehmerschutzvorschriften

Hinsichtlich der Beschaftigung von Arbeitskraften hat der AN alle kollektivvertraglichen, gesetzlichen Bestimmungen (zB Arbeits- und Sozial-
recht) sowie samtliche Arbeitnehmerschutzvorschriften, insbesondere das Arbeitnehmerschutzgesetz (inkl. Verordnungen), Arbeitszeit- und
Arbeitsruhegesetz, Arbeitsinspektionsgesetz etc. sowie samtliche Verbote (Alkoholverbot, Rauchverbot etc.), genauestens zu beachten. Fir
Arbeiten aulRerhalb der Ublichen Baustellenzeiten ist eine Genehmigung des AG einzuholen. Der AN hat wahrend dieser Zeit fir die Einhal-
tung der AN-Schutzgesetze (Absicherungen etc.) und bei Verlassen der Baustelle fiir das Absperren derselbigen zu sorgen und den AG
diesbezliglich schad- und klaglos zu halten.

Bei Nichteinhaltung einer Arbeitnehmerschutzbestimmung durch den AN (zB Helmtragepflicht) ist der AG berechtigt, die entsprechenden
Schutzmittel zur Verfliigung zu stellen. Die Kosten werden hierfiir in Rechnung gestellt und mit der nachsten falligen TR oder SR
gegenverrechnet.

FUr den Fall, dass hergestellte Sicherungsmafnahmen zur Durchfiihrung der Arbeiten des AN vorlibergehend zu entfernen sind, sind vor der
Entfernung die drtliche Bauaufsicht und der Bauleiter des AG zu informieren. Es sind hierbei samtliche Mainahmen zum Schutz der AN zu
beachten und die SicherungsmaRnahmen nach Beendigung der Arbeiten umgehend wiederherzustellen. Mit der Entfernung und
Wiederherstellung der Sicherungsmafnahmen anfallende Kosten sind vom AN zu tragen. Der AN ist fiir die SicherungsmaRnahmen und den
Schutz samtlicher auf der Baustelle befindlicher Mitarbeiter verantwortlich und halt den AG diesbeziiglich schad- und klaglos. Bei bestehenden
Bedenken des AN bzgl. Sicherheitsmanahmen (zB Sicherheitsgerist) besteht Hinweispflicht gegentiber dem AG.

Der AN verpflichtet sich weiters zur Einhaltung des Lohn- und Sozialdumping-Bekédmpfungsgesetzes (LSD-BG), insbesondere der §§ 21 f.
LSD-BG und haftet dem AG gem § 9 LSD-BG (Haftungsbestimmungen fiir Baubereich) als Burge und Zahler nach § 1357 ABGB. Samtliche
Mitarbeiter des AN sind bei der Bauleitung personlich anzumelden.

Im Falle der Beschéftigung auslandischer Arbeitskréafte sind alle hierflir geltenden Vorschriften, insbesondere das Auslanderbeschaftigungs-
gesetz, das Antimissbrauchsgesetz, das Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Fremdenpolizeigesetz, das Arbeitskrafteliberlassungs-
gesetz, das Fremdengesetz sowie das Passgesetz, zwingend einzuhalten. Bei VerstdRen ist die Bauleitung berechtigt, das Personal des AN
ohne weiteres von der Baustelle zu verweisen. Dadurch eventuell bedingte Verzdgerungen des vereinbarten Ausflihrungstermins gehen
ausschlieBlich zu Lasten des AN.

Die Einhaltung der Bestimmungen des Auslanderbeschaftigungsgesetzes seitens des AN wird zwingend vereinbart (gem. § 28 Abs. 6
AusIBG). VerstdRRe gegen diese Bestimmungen berechtigen den AG zur fristlosen Vertragsauflosung und/oder Geltendmachung des
entstandenen Schadens.

Spatestens eine Woche vor Beginn des Einsatzes ist vom AN die Auflistung der Namen der auf der Baustelle zum Einsatz gelangenden
Arbeitskréfte samt Angabe der Staatsangehdrigkeit (Ausléander), deren fachliche Qualifikation bzw. besondere Qualifikationen (zB. Stapler-
fahrer, Ersthelfer, etc.), Hinweise auf Deutsch-Kenntnisse (zumindest eine Arbeitskraft je Partie), Formblatt mit Inhalt und Datum der letzten
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10.10.
10.11.

10.12.

10.13.
10.14.

10.15.

1.
1.1

11.9.
11.10.

Unterweisung durch den AN (versehen mit Namen und Unterschrift der unterwiesenen Arbeitskrafte) und die Evaluierung dem Bauleiter des
AG vorzulegen bzw. zu Gbermitteln. Fir jeden eingesetzten Mitarbeiter des AN ist weiters 1 Woche vor Arbeitsbeginn, spatestens bei Einsatz-
beginn vorzulegen bzw. zu Gbermitteln: ,entwertete” Kopie (durchgestrichen, als ,Kopie“ gekennzeichnet) Personalausweis / Reisepass, Kopie
GKK-Anmeldung / ,A1-Formular®, Kopie einer giiltigen Arbeitsberechtigung (zB Beschéftigungsbewilligung, Daueraufenthalt EU, etc.) bei
Drittstaatlern bzw. Staatsbirgern der neuen EU-Lander und ZKO3-Meldung (bei Vorliegen einer Entsendung/Firmensitz des AN im Ausland).
Die Nichtvorlage berechtigt zum Einbehalt des Werklohns bzw. Verweis von der Baustelle und verpflichtet den AG eine Anzeige bei der
zentralen Koordinationsstelle fiir illegale Beschaftigung des Bundes firr Finanzen zu erstatten.

Der AN verpflichtet sich, die Ausweiskopien in ,entwerteter* Form und lediglich in schwarz/ weiler Farbe vorzulegen bzw. zu Gbermitteln. Nicht
Lentwertete“ Ausweiskopien sind ausnahmslos verschlusselt zu Gbermitteln.

Arbeitgeber der vom AN eingesetzten Arbeitskréfte ist und bleibt der AN. Eine allféllige Aufsicht des AG umfasst lediglich die Kontrolle fiir
MaRhaftigkeit bzw. Terminablauf. Die vom AN eingesetzten Arbeitskrafte unterliegen nicht der Aufsicht oder Weisungsbefugnis des AG, auller
in den Féllen des Pkt. 11.8. bzw 13.4..

Der Einsatz von Leiharbeitskraften durch den AN bedarf der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung des AG.

Falls der AG aufgrund gesetzlicher Haftung in Anspruch genommen wird (zB Entgeltanspriiche der Arbeitnehmer des AN) oder gegen den AG
in diesem Zusammenhang ein Verwaltungsstraf- oder Strafverfahren eingeleitet wird oder dem AG Kosten fiir die Abwendung von angedroh-
ten Strafen oder gesetzlicher Haftung erwachsen, hat der AN den AG voéllig schad- und klaglos zu halten. Der AG ist berechtigt, das Entgelt
einzubehalten bzw. die Erflillungsgarantie in Anspruch zu nehmen.

Bei Verletzung des Auslanderbeschaftigungsgesetzes, der Arbeitnehmerschutzgesetze, sozialrechtlicher Bestimmungen bzw. der Lohn- und
Sozialdumpingbestimmungen und bei nicht korrekt angemeldeten Arbeitskraften zB Schwarzarbeiter durch den AN bzw. genehmigter
Subunternehmer, wird je Vorfall / Mitarbeiter eine Pdnale in Hohe von mindestens EUR 4.000,00 netto exkl. USt. in Abzug gebracht.

Auf Verlangen des AG ist vom AN eine Bescheinigung des Bundesministeriums fiir Arbeit und Soziales gemaR § 28 AusIBG beizubringen.
Der AN bevollméchtigt den AG, beim zustandigen Sozialversicherungstrager die Daten des Dienstgeberkontos des AN zum Zwecke der Uber-
prifung der Richtigkeit der Sozialversicherungsanmeldungen abzufragen und unterfertigt bei Bedarf eine entsprechende Vollmacht.

Wird der AG wegen Verletzung behérdlicher Sicherheitsvorschriften oder aufgrund in- oder auslandischer Produkthaftungsregelungen in
Anspruch genommen und ist dieser Anspruch auf vom AN gelieferte Produkte zurlickzufiihren, hat der AN dem AG samtliche daraus resul-
tierende Schaden zu ersetzen und den AG vollkommen schad- und klaglos zu halten.

Haftung

Der AN ist vor Beginn seiner Arbeiten verpflichtet, die Beschaffenheit der bauseits erstellten Konstruktionen auf deren Verwendbarkeit fir
seine Zwecke zu prifen und sich davon zu iberzeugen, dass er dieselben ohne Schaden und Méangel, deren Ursache in der Vorleistung/
-lieferung anderer Unternehmer liegt, ausfiinren kann. Eventuelle Einwendungen oder Beanstandungen bzw. Ausiibung der ONORM-ge-
mafen Prif- und Warnpflicht sind vor Beginn der Arbeiten dem AG umgehend schriftlich mitzuteilen.

Fur die Ausubung der schriftlichen Warnung ist ein Vermerk im Bautagesbericht nicht ausreichend. Nachtragliche Einwendungen werden nicht
beriicksichtigt. Unterlasst der AN diese Kontrolimalinahmen, so hat er alle Folgen, wie u.a. bei eventuellen Maldifferenzen, sowie alle ihm
selbst sowie dem AG bzw. dem BH/HU hieraus entstehende Schéaden zu tragen. Der Arbeitsbeginn gilt als Annahme, dass die vorhandenen
Konstruktionen und Vorleistungen als geeignet befunden wurden.

Der AN haftet in vollem Umfang fir alle von ihm oder seinen Erflillungs- oder Besorgungsgehilfen verursachten Personen-, Sach- und Vermo-
gensschaden sowie Schaden jeglicher Art (unmittelbare und/oder mittelbare Schaden), die dem AG, BH/HU oder Dritten (zB Nachbarn) zu-
gefligt werden. Der AN verpflichtet sich dafir Sorge zu tragen, dass es im Zuge seiner Arbeiten zu keiner Besitzstérung an umliegenden
Grundsticken kommt, hélt den AG — unabhéangig von einem allfélligen Verschulden — diesbezuglich schad- und klaglos und tibernimmt die
Kosten einer allfalligen Rechtsvertretung. Weiters haftet er fir alle Nachteile, die durch Verzégerungen entstehen, deren Ursache bei ihm,
seinen Erfiillungs- oder Besorgungsgehilfen oder der Qualitat der von ihm eingesetzten Gerate oder verwendeten Materialien liegen und hat
den AG diesbezuglich vollkommen schad- und klaglos zu halten. Der AN haftet stets in jenem Umfang und so lange, wie der AG gegenlber
seinem BH/HU haftet.

Die Verrechnung (nach LV-Position oder in Regie) ist im Einzelfall zwischen dem AG und dem beauftragten AN zu vereinbaren. Der
Schadensverursacher verzichtet ausdriicklich gegentiber dem AG auf jedwede Einwendung gegen die Hohe der Behebungskosten. Bis zur
abschlieBenden Erledigung des Schadensfalles ist der AG zur Zuriickbehaltung des Werklohnes berechtigt.

Der AN haftet gegeniiber dem AG fiir die von ihm zu liefernden Giter wie ein Hersteller/Produzent. Er haftet insbesondere fiir jedes vorwerf-
bare Fehlverhalten des tatsachlichen Herstellers/Produzenten wie fiir sein eigenes Fehlverhalten. Allfallige Einschréankungen fir die Haftung
als Handler kommen fir den AN nicht zur Anwendung.

Der AN haftet fiir Schaden, die durch Einsturz, Abldsen von Teilen des Bauwerkes etc. entstehen, jedoch nur insoweit, als er nicht beweisen
kann, dass er alle notwendigen Vorkehrungen zur Verhinderung solcher Schaden getroffen hat. Der AN haftet auch flir zugefligte Schéden,
die durch Emissionen dann entstehen, wenn das ortsiblich zulassige MafR Uberschritten wird. Ein Verschulden des AN muss dabei nicht
gegeben sein.

Sind mehrere AN auf der Baustelle beschaftigt, so haften anteilsmaRig alle zum Zeitpunkt eines Schadeneintritts auf der Baustelle anwesen-
den Firmen fiir die auf der Baustelle vorkommenden Beschadigungen sowie Verunreinigungen von ZufahrtsstralRen, BaustralRen oder offent-
lichen Verkehrswegen. Bauschaden bzw. Verunreinigungen, deren Verursacher nicht festgestellt werden kann, werden kostenmaRig (die
tatsachlich nachweisbaren Kosten der Schadensbehebung) auf die am Bau beschéftigten Subunternehmer umsatzanteilig im Verhaltnis ihrer
SR-Summe aufgeteilt und bei der SR in Abzug gebracht. Entgegen der ONORM wird die darin festgelegte Grenze von 0,5 % auRer Kraft
gesetzt und ist der AG berechtigt, gegen Nachweis der tatsachlich entstandenen Bauschaden, diese aliquot in Abzug zu bringen.

Der AN garantiert die Richtigkeit samtlicher Erklarungen, die im Zusammenhang mit dem Abschluss dieses Vertrages sowie mit der Vertrags-
erflillung abgegeben werden. Fiir die Einhaltung der umwelt-, wasser-, naturschutz-, abfall-, bau-, forst-, kraftfahrzeugrechtlichen sowie samt-
licher sonstiger Vorschriften im Zusammenhang mit der Beschaftigung von Arbeitskréften (wie ua. Arbeitnehmerschutzgesetz, Arbeitszeitge-
setz, Arbeitsruhegesetz, Arbeitsinspektionsgesetz, Bauarbeiterschutzverordnung, Lohn- und Sozialdumping) garantieren die vertretungs-
befugten Organe des AN persénlich und tbernehmen hierfir auch die persénliche Haftung.

Der Baustellenkoordinator fir Sicherheit und Arbeitnehmerschutz wird vom AG bzw. BH/HU bestellt. Die Tatigkeit des Baustellenkoordinators
enthebt den AN in keiner Weise von seiner Verantwortung firr Sicherheit und Arbeitnehmerschutz im Rahmen seines gesamten Leistungs-
umfanges. Dem Baustellenkoordinator bzw. den Vertretern des AG werden von den jeweiligen Dienstgebern der auf der Baustelle
beschaftigten Arbeitnehmer ausdricklich Weisungsrechte in Sicherheits- und Gesundheitsschutzfragen auf der Baustelle eingerdumt. Diese
Weisungen des Baustellenkoordinators, insbesondere in Zusammenhang mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SIGE-Plan), sind
ohne weitere Kostenvergitung einzuhalten. Bei wiederholten Sicherheitsverstéen wird eine Vertragsstrafe von EUR 100,00 pro Tag und
VerstoR in Abzug gebracht.

Dem AN stehen keine wie immer gearteten Anspriiche gegentiber dem AG aus einem Vertragsverhaltnis zu, wenn der AN aus welchen Griin-
den auch immer, vom BH/HU abgelehnt wird.

Fir die vom AN oder seinen Lieferanten auf der Baustelle gelagerten Materialien, Gerate, etc. ubernimmt der AG keine Haftung.

Die Haftungsbeschrankung der ONORM B2110 bzw. B2118 wird ausdriicklich ausgeschlossen.
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12.1.

13.10.
13.11.

Rucktritt vom Vertrag

Der AG kann jederzeit ohne Setzung einer Nachfrist den sofortigen Riicktritt von diesem Vertrag und/oder vom Vertrag eines parallel laufen-
den Bauvorhabens erklaren, bei Vorliegen des Ruicktrittsgrundes wegen Absprache, bei grobem Versto3 gegen einzelne Bestimmungen die-
ses Vertrages, bei Terminiiberschreitungen von mehr als 6 Werktagen (Leistungsumfang gemaf Angebot) bei Zwischenterminen, wenn der
AN den Terminverzug nach schriftlicher Aufforderung nicht binnen der darauffolgenden 6 Werktage aufholt, wenn die Arbeiten oder Leistungen
nicht sach- und fachgemaf und/oder unter Verwendung von unzuldssigen Material oder abweichend von der im LV (Angebot samt Unter-
lagen) verlangten Herstellungsart hergestellt werden, wenn der AN einer schriftlichen Aufforderung zum Arbeitsbeginn oder zur Umsetzung
von Forcierungsmafnahmen nicht Folge leistet, falls der AN den Abschluss der vom AG geforderten Betriebshaftpflichtversicherung nicht
nachweist, wenn der Auftragsvergabe an den AN durch den BH/HU - auch im Nachhinein - nicht zugestimmt wird bzw. eine gegebene
Zustimmung zurtickgezogen wird, wenn eine Einschrankung bzw. ein Nichtvorliegen der erforderlichen Gewerbeberechtigungen vorliegt.
Unbeschadet sonstiger Ricktrittsrechte kann der AG mittels eingeschriebenen Briefes den Ricktritt vom Vertrag auch dann erklaren, wenn
der Bauvertrag des AG mit dem BH/HU ganz oder teilweise aufgeldst wird oder wenn, aus welchen Griinden immer, kein Bedarf fiir die in
diesem Vertrag vereinbarten Leistungen mehr gegeben ist. Kommt es, aus welchen Griinden auch immer, zu einer Kiindigung oder Been-
digung des Vertrages zwischen dem BH/HU und dem AG, verpflichtet sich der AN, unter der Bedingung, dass der BH/HU die weiteren
Leistungen bezahlt, seiner Vertragsverpflichtung weiterhin nachzukommen und diesen Vertrag zu den gleichen Konditionen im Auftrag des
BH/HU fortzufiihren. Uber den Umfang der bereits getatigten Leistungen ist das Einvernehmen herzustellen.

In allen Fallen des Riicktritts hat der AN nur Anspruch auf Vergiitung der bereits ordnungsgemaf ausgefiihrten Arbeiten auf Basis der ver-
einbarten Bedingungen, jedoch nicht auf allfalligen Schadenersatz und entgangenen Gewinn. Ein vereinbarter Pauschalpreis gilt fiir diese
Verrechnung im Rucktrittsfall nicht. In diesem Fall ist die Vergiitung aliquot unter Beriicksichtigung des Leistungserflllungsgrades zu berech-
nen. Dem AG steht das Recht zu, ungeachtet des erteilten Auftrages, das Bauvorhaben einzustellen. Der AN verpflichtet sich in diesem Fall
die Arbeiten sofort zu beenden, jedenfalls aber die Baustelle abzusichern, sodass die bis zu dem Zeitpunkt der Arbeitseinstellung geleisteten
Arbeiten in ihrem Wert erhalten bleiben. Der AN hat in diesem Fall Anspruch auf die bis dahin nachweislich erbrachten Leistungen, nicht aber
auf darliber hinausgehende Anspriiche, insbesondere keine Schadenersatzanspriiche. Im Falle der Vertragsbeendigung aus welchem Grund
auch immer, kann der AG durch einseitige Erklarung ohne Zustimmung des AN in eventuell vorhandene Vertrage mit Subunternehmern des
AN eintreten. Der AN ist verpflichtet, eine gleichlautende Vertragsbestimmung in eventuelle Werkvertrage mit Subunternehmern aufzunehmen.
Der AN ist verpflichtet, vom AG fiir noch nicht erfiillte Lieferungen und/oder Leistungen bereits bezahlte Betrdge zzgl. entstandener Finanzie-
rungskosten zuriickzuzahlen. Weitergehende Anspriiche des AG, insbesondere solche auf Pénale und Schadenersatz, bleiben durch den
erklarten Vertragsrucktritt unberdhrt.

Der AN hat samtliche Kosten einer eventuell erforderlichen Ersatzvornahme zu tragen, haftet Gberdies fiir alle daraus allenfalls eintretenden
Folgeschaden und verzichtet auf die Einrede einer unwirtschaftlichen Ersatzvornahme.

Sonstiges

Der Bestand einer vom AN abgeschlossenen Betriebshaftpflichtversicherung in einer, dem Auftragsumfang entsprechenden Deckungssumme
und Deckungsumfang, ist durch Vorlage einer Deckungsbestatigung unmittelbar nach Auftragserhalt nachzuweisen. Diese
Betriebshaftpflichtversicherung ist nachweislich mindestens bis zum Ablauf der Gewahrleistungsfrist aufrechtzuerhalten. Das Bestehen einer
Haftpflichtversicherung hat keinen Einfluss auf die Haftung des AN.

Der AN versichert ausdriicklich, Uber samtliche fiir die Erbringung der vertragsgemafRen Leistungen und Arbeiten erforderlichen Gewerbebe-
rechtigungen uneingeschrankt zu verfligen. Der AG ist berechtigt, jederzeit ohne Setzung einer Nachfrist vom Vertrag ganz oder teilweise
zurlickzutreten und den AN fiir sdmtliche hiermit verbundenen Schaden und Nachteile uneingeschrankt in Anspruch zu nehmen, wenn er von
Einschrankungen der Gewerbeberechtigung Kenntnis erhalt.

Der AN ist verpflichtet, bei der Vertragserflllung samtliche aktuelle Gesetze und Verordnungen, wie zB umwelt-, abfall-, bau-, bahn-, forst- und
wasserrechtliche und straRenbehdrdliche Vorschriften einzuhalten und sémtliche damit verbundenen Kosten, Gebiihren und Mautentgelte aus
eigenem zu tragen und den AG zur Géanze schad- und klaglos zu halten. Erfolgt wegen einer Nichtbeachtung gesetzlicher oder behdrdlicher
Vorschriften durch den AN eine Inanspruchnahme des AG (zB Verwaltungsstrafe etc.), so hat der AN den AG diesbeziiglich schad- und klag-
los zu halten.

Die Anordnungen der AG Bauleiter (OBL) sind wahrend der gesamten Bauzeit fiir den AN verbindlich. Der Bauleiter und in dessen Abwesen-
heit sein Stellvertreter sind zur vorléufigen Ubernahme der Leistungen des AN befugt. Die endgiiltige Ubernahme erfolgt durch den BH/HU.
Bauleiter und Bauleiterstellvertreter sind berechtigt, die Auswechslung oder den Abzug einzelner Personen des AN von der Baustelle zu
verlangen.

Der AN hat sich vor Inangriffnahme der Bauarbeiten von der Lage aller Kabel, Wasserleitungen, Fernheizungen, Kanale etc. Kenntnis zu ver-
schaffen, diese Anlagen zu schitzen und zu erhalten und notwendige Umlegungen zeitgerecht bei der Bauleitung des AG bzw. BH/HU zu
beantragen. Der AN haftet fuir samtliche Beschadigungen dieser Anlagen gem Pkt. 11.2. Diese Regelung gilt auch fiir sdmtliche provisorische
Baustelleneinrichtungen.

Eingeholte Grabungsgenehmigungen sind dem AG bzw. BH/HU unaufgefordert vor Arbeitsbeginn vorzulegen. Ein Arbeitsbeginn ohne Vorlage
einer Grabungsgenehmigung entspricht einer grob fahrlassigen Handlung.

Der AG ersucht im Zuge der Auftragsbestatigung um Nominierung eines deutschsprachigen Bauleiters des AN. Dieser ist verpflichtet, bei
Bedarf auf Anordnung des AG an Baustellenbesprechungen kostenlos teilzunehmen. Die Auswechslung desselben ist ausschlieRlich mit der
Zustimmung des AG gestattet; Uber dessen Verlangen oder (ber Verlangen des BH/HU ist seitens des AN unverztiglich ein neuer Bauleiter zu
bestellen. Anderungen von Zeichnungs- und Vertretungsbefugnissen sind dem AG schriftlich mitzuteilen, widrigenfalls sie dem AG nicht entge-
gengehalten werden kdnnen. Weiters ist der AN verpflichtet, zur Entgegennahme und zur Abgabe von fiir den AN verbindlichen Erklérungen
im Rahmen der Vertragsabwicklung einen oder mehrere bevollmachtigte Vertreter zu bestimmen.

Der AN hat Bautagesberichte zu flihren, in die taglich insbesondere die erbrachten Leistungen sowie die Anzahl der auf dieser Baustelle
tatigen Arbeiter einzutragen sind. Die Unterfertigung der Bautagesberichte durch den AG stellt kein Anerkenntnis von evtl. angefiihrten
Massen und Preisen im Hinblick auf die Rechnungslegung dar. Die Bautagesberichte sind wochentlich bis spatestens Freitag der betreffenden
Woche dem Bauleiter des AG vorzulegen.

Die Zufahrt und der Anlieferverkehr im Baustellenbereich darf vom AN, dessen Mitarbeitern, Lieferanten oder sonstigen Beteiligten nicht behin-
dert werden. An- und Abfahrtskosten sowie Wartezeiten im Baustellenbereich werden nicht vergutet. Die von Behdrden nachtréaglich zB aus
Ricksicht auf Anrainer erlassenen Auflagen sind genauestens einzuhalten.

Allfallige Anspriiche aus anderen Vertragsverhaltnissen bzw. Bauvorhaben berechtigen den AN nicht zur Zuriickbehaltung der eigenen Lei-
stung. Der AN verzichtet auf sdmtliche Zuriickbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte.

Die Anbringung von Firmen- und Werbetafeln darf nur im Einvernehmen mit dem AG erfolgen.

Der AG ist berechtigt, vom Vertragsgegenstand Lichtbilder aufzunehmen. Der AN erklart sich unwiderruflich damit einverstanden, dass die
Aufnahmen zeitlich, értlich und inhaltlich unbeschrankt vom AG genutzt und veréffentlicht werden. Dem AN stehen hierfir keine Anspriiche zu.
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15.4.
15.5.

16,

16.1.
16.2.

Umwelt / Abfallwirtschaft

Der AN ist verpflichtet, sémtliche abfallrechtlichen Vorschriften und Gesetze wie zB AWG, ALSAG, Bundesabfallwirtschaftsplan, DeponieVO,
Recycling-Baustoff-VO, EU-Bauprodukte-Verordnung, einzuhalten.

Sofern und soweit der AN mit Abfallsammel-, Abfallbehandlungs- und/oder Abfallentsorgungsleistungen beauftragt wird, bestatigt der AN zum
Sammeln, Behandeln und/oder Entsorgen von vertragsgegenstandlichen Abfallen berechtigt zu sein, und Ubermittelt er dem AG vor Leistungs-
erbringung alle erforderlichen Unterlagen (zB Bescheide nach § 24a AWG idgF) unter Angabe der Personen-GLN. Der AN hat dem AG einen
Ansprechpartner fur Umweltschutzbelange zu nennen.

Der AN ist weiters verpflichtet, die allenfalls anfallenden Abfélle fach- und sachgerecht geman den gesetzlichen, nationalen Bestimmungen zu
trennen und einer Verwertung/Entsorgung zuzufiihren. Im Falle dementsprechender Verwertungen/Entsorgungen sind dem AG Nachweise
uber Name und Anschrift des Fachunternehmens, Datum, Herkunft, Menge und Verbleib der Abfélle mit Angabe Uber das Verwertungs- und
Beseitigungsverfahren gemaf den geltenden Gesetzen und Normen binnen 14 Tagen ab Auftragserfullung schriftlich zu liefern. Fir den Fall,
dass der AN diese Verpflichtung nicht ordnungsgemaf erfullt, wird ausdricklich vereinbart, dass der AG erméachtigt wird, im Namen und auf
Rechnung des AN die erforderlichen Arbeiten zur Erfullung dieser umwelt- und abfallrechtlichen Vorschriften in Auftrag zu geben. Dem AN
werden samtliche hieraus anfallende Kosten (zB Lager-bzw. Entsorgungsgebiihren, Containermiete, Altlastenbeitrdge, Deponiekosten sowie
allfallige Strafen) von den Rechnungen in Abzug gebracht. Die Mitbenutzung der Entsorgungseinrichtungen des AG ist nur nach gesonderter
Vereinbarung gestattet.

Der AN hat, unbeschadet weiterer umweltrelevanter Vorschriften, die Trennung und Entsorgung von Abféllen, die Sauberkeit und Ordnung auf
der Baustelle, das Minimieren von Staub- und Larmentwicklung sowie die richtige Lagerung von (geféhrlichen) Stoffen entsprechend zu
gewabhrleisten.

Alle nicht benétigten Materialien sind vom AN sofort nach Anfall von der Baustelle kostenlos zu entfernen und zu entsorgen. Bei Nichtein-
haltung hat der AG das Recht, die Reinigungsarbeiten an Dritte zu vergeben und dem verursachenden AN bei dessen Rechnung in Abzug zu
bringen. Der AN sorgt fiir eine dem Abfallwirtschaftsgesetz entsprechende Sortierung, Entsorgung und Deponierung der vom AN nicht mehr
bendtigten Materialien bzw. der bei seiner Leistung anfallenden Baurestmassen und bringt dem AG unaufgefordert den Nachweis der ge-
setzeskonformen Entsorgung und/oder Deponierung bei. Der Kostenanteil fiir die Reinigung wird gem. Pkt. 8.3.) verrechnet. Dies gilt auch bei
nachweislichen Verunreinigungen von ZufahrtsstraRen, Baustralen oder offentlichen Verkehrswegen.

Fir den Fall, dass die Vertragserfillung Giber das Kalenderjahr hinausgeht, sind vom AN, spatestens bis zum 31.12. eines jeden Kalender-
jahres, die Nachweise der bis zu diesem Zeitpunkt durchgefiihrten Verwertungen und Entsorgungen zu erbringen.

Unternehmenskultur / Compliance / Antikorruption

Der AN verpflichtet sich die im Verhaltenskodex des AG enthaltenen Grundsatze einzuhalten und danach zu handeln
(https://www.habau.at/das-unternehmen/nachhaltigkeit-csr/).

Der AN erklart und verpflichtet sich ausdriicklich zur Einhaltung der Gesetze der jeweils anwendbaren Rechtsordnung, zur Unterlassung von
wettbewerbsbeschrankenden Absprachen und Vereinbarungen, zur Unterlassung von Korruption und Bestechung, zur Unterlassung von
Geldwasche, zur Achtung der Grundrechte seiner Mitarbeiter, zur Unterlassung von Kinderarbeit und zur Sicherstellung der Gesundheit und
Sicherheit seiner Mitarbeiter. Des Weiteren erklart und verpflichtet sich der AN den Umweltschutz hinsichtlich der Gesetze, Normen und
nationalen wie internationalen Standards zu beachten.

Der AN erklart und verpflichtet sich, weder Dritten Vorteile irgendwelcher Art direkt oder indirekt anzubieten, noch fur sich oder fiir andere
direkt oder indirekt Geschenke oder Bezahlungen entgegen zu nehmen oder sonstige Vorteile zu verschaffen, zu versprechen oder sich ver-
sprechen zu lassen, die als widerrechtliche Praxis oder als Bestechung betrachtet werden oder betrachtet werden konnten.

Vorgenannte Erklarungen und Verpflichtungen hat der AN seinen Mitarbeitern, Subunternenmern und Lieferanten weiterzureichen.

Im Falle eines Verstolies ist der AG berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kiindigen und eine verschuldensunabhéngige Pdnale iHv
10 % der vertraglichen Auftragssumme inkl. Nachtrage (brutto) zu fordern bzw. mit offenen Forderungen des AN gegenzurechnen. Der AG ist
berechtigt, einen dartiberhinausgehenden Schaden geltend zu machen und hat der AN den AG vollumfénglich schad- und klaglos zu halten.

Datenschutz / Geheimhaltung

Der AN verpflichtet sich zur Einhaltung der DSGVO.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt durch den AG zur Erflllung dieses Vertrages aufgrund gesetzlicher und vertraglicher
Bestimmungen. Informationen zum Datenschutz finden Sie unter https://www.habau.at/de/datenschutz.

Der AN verpflichtet sich, entsprechende Vorkehrungen und Manahmen zum Schutz, Abwehr und Bearbeitung allfélliger Informationssicher-
heitsvorfélle (zB Hackerangriff) zu setzen. Treten Sicherheitsvorfalle (zB Diebstahl von Geraten, in denen Informationen des AG gespeichert
sind; Verlust von Informationen und Daten des AG aus Systemen des AN) auf, die sich auf Systeme oder Informationen des AG auswirken, ist
der AN verpflichtet, den Vorfall unverziglich und ohne Aufforderung dem AG zu melden.

Fir den Fall, dass ein Sicherheitsvorfall auf einen vom AN eingesetzten Lieferanten zurtickzufiihren ist, ist der AG berechtigt, samtliche
Schnittstellen unverzlglich und ohne Ruckfrage an den eingesetzten Lieferanten zu unterbrechen.

Der AN ist verpflichtet, sdmtliche vom AG oder in dessen Auftrag durch Dritte oder sonst im Zusammenhang mit der Vertragserfillung erhal-
tenen Informationen streng vertraulich zu behandeln und diese nur zur Erflillung der vertraglichen Verpflichtungen zu verwenden. Sédmtliche
Ubermittelte Urkunden, Plane, Ausschreibungen etc. dirfen nur mit Zustimmung des AG weitergegeben werden.

Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sowie Film- oder Lichtbildaufnahmen und Veréffentlichungen tber das Bauvorhaben sind nur mit
Genehmigung des AG zulassig.

Eine Aufnahme des AG in die Referenzliste des AN, insbesondere auf der Website oder in diversem Werbematerial, bedarf der schriftlichen
Zustimmung des AG. Der AN ist nicht berechtigt, die fir den AG oder mit ihm verbundenen Unternehmen geschitzten Marken oder sonstigen
Kennzeichen zu verwenden.

Vorgenannte Erklarungen und Verpflichtungen hat der AN seinen Mitarbeitern, Subunternehmern und Lieferanten weiterzureichen.

Rechtsstreitigkeiten

Im Falle von Streitigkeiten kann der AG wahlweise anstelle der Inanspruchnahme der ordentlichen Gerichte den Streitfall vor ein Schieds-
gericht bringen, fur welches die Regelungen der Schiedsordnung ONR 22110 anzuwenden sind.

Sollten sich in technischer Hinsicht Meinungsverschiedenheiten ergeben, so kann der AG oder der AN das Gutachten eines einvernehmlich zu
bestellenden gerichtlich beeideten Sachversténdigen einholen, das fur beide Vertragsteile bindend ist. Die Kosten dieses Sachverstandigen-
gutachtens hat der unterliegende Teil zu tragen.

Abrechnungsdifferenzen bzw. Streitigkeiten berechtigen den AN nicht, die Arbeiten einzustellen, Informationen oder die nach dem Vertrag
geforderten Leistungen zurlickzubehalten.

Als Gerichtsstand fiir alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag wird die Zusténdigkeit des sachlich zusténdigen Gerichtes am Sitz des AG aus-
schlieBlich vereinbart.

Es gilt 6sterreichisches Recht unter Ausschluss seiner Kollisionsnormen und unter Ausschluss der Sachnormen des UN-Kaufrechtsab-
kommens (BGBL 1988/98).
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18. Schriftverkehr und Auftragsannahme

18.1. Schriftstiicke aller Art sind in 1-facher Ausfertigung im Original per Post einzureichen.

18.2. Der Vertrag zwischen AG und AN kommt durch die Ubermittlung eines Auftragsschreibens des AG an den AN zustande. Der AG ersucht den
AN, zur formellen Bestétigung der Auftragserteilung, eine Kopie des Auftragsschreibens innerhalb einer Frist von 7 Werktagen, sofern keine
umgehende Lieferung oder Leistung vorgesehen ist, unterzeichnet zuriickzusenden, ansonsten der geschlossene Vertrag als vollinhaltlich
anerkannt gilt. Der AG behalt sich vor, nach Verstreichen der Ricksende-Frist vom unbestatigten Auftrag zurlickzutreten, ohne dass dem AN
hieraus irgendwelche Anspriiche entstehen. Beginnt der AN mit den gegensténdlichen Lieferungen und Leistungen, so wird der gesamte
Auftrag und die ihm zugrundeliegenden Bedingungen auch ohne Gegenbestatigung wirksam.

18.3. Miindliche Erklarungen oder Schweigen auf Anzeigen des AN welcher Art auch immer, insbesondere auch auf die in den ONORMEN vor-
gesehenen Anzeigen und Benachrichtigungen durch den AN, gelten keinesfalls als Zustimmung oder Anerkenntnis.

Diese Auftragsbedingungen flir Werkvertragsleistungen sind fiir nachfolgende Unternehmen der HABAU GROUP giiltig:
HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft mbH, Greiner Stralke 63, 4320 Perg

Held & Francke Baugesellschaft mbH, KotzinastralRe 4, 4030 Linz

HF-Rohrtechnik GmbH, Kotzinastrale 4, 4030 Linz

HF Priiftechnik GmbH, KotzinastralRe 4, 4030 Linz

KARL SEIDL Bau GmbH, Feldstrale 26, 2345 Brunn am Gebirge

OSTU-STETTIN Hoch- und Tiefbau GmbH, Miinzenbergstrale 38, 8700 Leoben
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